ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.19.2018

Ostrołęka, dnia 29.06.2018 r.

Strona internetowa ZDP

Modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin od km 1+239,00 do km 1+419,00 i od km 1+439,00 do km 2+152,00 i od km 2+172,00 do km 2+215,00 oraz Przebudowa drogi powiatowej Szczawin – Grodzisk Mały od km 0+000,00 do km 0+530,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2 informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

Załącza się do SIWZ :

1. Informację o pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goworowo

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Zmiany dokonane przez Zamawiającego są obowiązujące i muszą być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu oferty.

DYREKTOR
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
mgr inż. Grzegorz Artur Bukuła

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

INFORMACJA

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce informuje o pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goworowo w pasach dróg powiatowych Nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin oraz Szczawin – Grodzisk Mały.

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych robót w harmonogramie prac związanych z przebudową dróg będących przedmiotem niniejszego postępowania.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Artur Bakula

Załączniki:
1. Lokalizacja prac kanalizacyjnych
2. Harmonogram prac kanalizacyjnych

HARMONOGRAM PRAC

Zadania pn.:„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo. Etap III: Goworowo – Szczawin - Daniłowo"

Etap	Termin realizacji						
	14.06.18	**15.06.18**	**18.06.18**	**19.06.18**	**20.06.18**	**21.06.18**	**22.06.18**
1	21m²- pobocze						
2		21m²- pobocze					
3			21m²- pobocze				
4				21m²- pobocze			
5					21m²- pobocze		
6						21m²- pobocze	
7							21m²- pobocze
	25.06.18	**26.06.18**	**27.06.18**	**28.06.18**	**29.06.18**	**02.07.18**	**03.07.18**
8	21m²- pobocze						
9		21m²- pobocze					
10			21m²- pobocze				
11				21m²- pobocze			
12					21m²- pobocze		
13						21m²- pobocze	
14							21m²- pobocze

	04.07.18	05.07.18	06.07.18	09.07.18	10.07.18	11.07.18	12.07.18
15	21m²- pobocze						
16		21m²- pobocze					
17			21m²- pobocze				
18				21m²- pobocze			
19					21m²- pobocze		
20						21m²- pobocze	
21							21m²- pobocze
	13.07.18	**16.07.18**	**17.07.18**	**18.07.18**	**19.07.18**	**20.07.18**	**23.07.18**
22	21m²- pobocze						
23		21m²- pobocze					
24			21m²- pobocze				
25				21m²- pobocze			
26					21m²- pobocze		
27						21m²- pobocze	
28							21m²- pobocze
	24.07.18	**25.07.18**	**26.07.18**	**27.07.18**	**30.07.18**	**31.07.18**	**01.08.18**
29	21m²- pobocze						
30		21m²- pobocze					
31			21m²- pobocze				
32				21m²- pobocze			
33					21m²- pobocze		
34						21m²- pobocze	
35							21m²- pobocze

	02.08.18	03.08.18	06.08.18	07.08.18	08.08.18	09.08.18	10.08.18
36	21m²- pobocze						
37		21m²- pobocze					
38			21m²- pobocze				
39				21m²- pobocze			
40					21m²- pobocze		
41						21m²- pobocze	
42							21m²- pobocze
	13.08.18	**14.08.18**	**15.08.18**	**16.08.18**	**17.08.18**	**20.08.18**	**21.08.18**
43	21m²- pobocze						
44		21m²- pobocze					
45			21m²- pobocze				
46				21m²- pobocze			
47					21m²- pobocze		
48						21m²- pobocze	
49							21m²- pobocze
	22.08.18	**23.08.18**	**24.08.18**	**27.08.18**	**28.08.18**	**29.08.18**	**30.08.18**
50	21m²- pobocze						
51		21m²- pobocze					
52			21m²- pobocze				
53				21m²- pobocze			
54					21m²- pobocze		
55						21m²- pobocze	
56							21m²- pobocze

	31.08.18	03.09.18	04.09.18	05.09.18	06.09.18	07.09.18	10.09.18
57	21m²- pobocze						
58		21m²- pobocze					
59			21m²- pobocze				
60				21m²- pobocze			
61					21m²- pobocze		
62						21m²- pobocze	
63							21m²- pobocze
	11.09.18	**12.09.18**	**13.09.18**	**14.09.18**	**17.09.18**	**18.09.18**	**19.09.18**
64	21m²- pobocze						
65		21m²- pobocze					
66			21m²- pobocze				
67				21m²- pobocze			
68					21m²- pobocze		
69						20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia	
70							20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia
	20.09.18	**21.09.18**	**24.09.18**	**25.09.18**	**26.09.18**	**27.09.18**	**28.09.18**
71	20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia						
72		20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia					
73			20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia				
74				20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia			
75					20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia		
76						20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia	
77							20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia

	01.10.18	02.10.18	03.10.18				
78	20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia						
79		20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia					
80			20m²- pobocze 0,4m²- jezdnia				
Suma							1668m² - pobocze 4,8m² - jezdnia

Mapa orientacyjna 1:25000