ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE

tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

DT.252.I.29.2018

Ostrołęka, dnia 10.10.2018 r.

Strona internetowa ZDP

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2572W od km 0+430,00 do km 2+215,00; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin od km 0+000,00 do km 1+086,50;
Przebu8dowa drogi powiatowej Szczawin – Grodzisk Mały od km 0+000,00 do km 0+530,00

Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz pkt VIII ust. 7 SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Ze względu na duże spiętrzenie robót budowlanych w bieżącym roku, zwracamy się z zapytaniem, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji robót z 2018 r. do 31.07.2019 r. bez podziału na terminy realizacji?
Odpowiedź Zamawiającego:
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 24 ust.1 umowy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji I etapu robót z 2018 r. na 2019 r. W przeciwnym wypadku nie.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Artur Bakula