ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.6.2019

Ostrołęka, dnia 27.05.2019 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Otwarcie ofert na: **Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady od ok. km 8+800,00 do ok. km 14+700,00** w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 160 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o. o. ul. Dywizjonu 303 127/77, 01-470 Warszawa	442 523,25 zł	30.06.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	DROGOWIEC Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 10 lok 3, 15-333 Białystok	287 820,00 zł	30.06.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	VIAINFRA Sp. z o. o. 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/13	295 200,00 zł	30.06.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	SIGMA TRANSFER Sp. z o. o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo	297 906,00 zł	30.06.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	DROG – PROJEKT Wojciech Zając ul. Jabłonowa 2, 07-410 Ostrołęka	210 490,00 zł	30.06.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła