ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.16.2019

Ostrołęka, dnia 04.12.2019 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2554W Troszyn – Zabiele od km 1+165,00 do km 3+266,50 i od km 3+315,35 do km 5+490,00**

w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 04.12.2019 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 5 742 668,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. 16-400 Suwałki ul. Bakałarzewska 86	7 127 726,32 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku	5 617 651,14 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	8 717 032,85 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA" Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	4 878 478,40 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37	5 036 244,95 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła