ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.11.2020

Ostrołęka, dnia 30.04.2020 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na:

1) Przebudowa mostu na rzece Orz w ciągu drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin w km 14+620 w msc. Kunin,

2) Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin w km 3+000 w msc. Ponikiew Duża

w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 30.04.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 4 911 355,99 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
Oferta Nr 1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom	1) 3 760 110,00 zł 2) 913 890,00 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 2	SALTOR S.C. K. Kobos, E. Wielgo ul. Planty 16C lok. 16 25-502 Kielce	1) 3 458 029,34 zł 2) 830 318,02 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 3	MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1B 87-815 Smólnik k. Włocławka	1) 4 483 952,96 zł 2) 914 992,82 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 4	INŻYNIERIA WSCHÓD Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski Sp. J. ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207, 15-003 Białystok	1) 3 988 573,10 zł 2) 858 744,80 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

Oferta Nr 5	DOMOST Sp. z o. o. 07-320 Małkinia Górna, ul. Kolejowa 30	1) 2 622 463,81 zł 2) 464 604,21 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 6	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1) 4 397 997,43 zł 2) 795 464,30 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 7	HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna 15-795 Białystok ul. Palmowa 22A	1) 4 089 564,27 zł 2) 794 709,77 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 8	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o. o. Budownictwo Spółka Komandytowa ul. Marywilska38/40 03-228 Warszawa	1) 4 165 790,15 zł 2) 964 964,79 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 9	MOST Spółka z o. o. 81-856 Sopot ul. Kujawska 51A	1) 4 900 629,75 zł 2) 1 245 068,72 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 10	Tobas Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 15/28 15-661 Białystok	1) 3 744 480,10 zł 2) 695 547,84 zł	31.10.2020 r. 17.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

.....DYREKTOR.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła