ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.12.2020 Ostrołęka, dnia 29.04.2020 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka – Krobia – Jazgarka od km 0+632 do km 0+962**

w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 29.04.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 600 000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
Oferta Nr 1	KONSORCJUM : LIDER: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, PARTNER: ALTOR Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	566 110,82 zł	30.09.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 2	KONSORCJUM: LIDER: Drogi Mazowieckie Sp. z o. o. Spółka komandytowa 07-410 Ostrołęka, ul. Powstańców 15/8 PARTNER: VIKBUD Robert Wierzbowski 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15/8	449 996,93 zł	30.09.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

Oferta Nr 3	TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o. o. 07-420 Kadzidło Dylewo 48	365 105,97 zł	30.09.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 4	UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3-Maja 19 Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92	517 353,18 zł	30.09.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2	396 509,75zł	30.09.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR
.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła