ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.13.2017 Ostrołęka, dnia 27.04.2017 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Otwarcie ofert na: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia – Surowe od km 3+895,00 do km 4+039,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Trybówka w km 4+002,00 w msc. Czarnia gm. Czarnia,**
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2511W Surowe – Długie – Bandysie od km 4+555,00 do km 4+615,00 z przebudową mostu na przepust w km 4+590,00 w msc. Długie gm. Czarnia
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 27.04.2017 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **1 689 119,30 zł brutto.**

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	HYDROBUD Kielczyk 15-102 Białystok ul. Kombatantów 4	**1 353 000,00zł**	31.08.2017 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2	DOMOST Sp. z o. o. 07-320 Małkinia Górna, ul. Kolejowa 30	**1 167 872,70zł**	31.08.2017 r.	84m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD" Zbigniew Frąk ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom	**1 389 900,00zł**	31.08.2017 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych EXPORT – PRIBEX Sp. z o. o. 03-152 Warszawa ul. Modlińska 310/312	**1 257 789,28 zł**	31.08.2017r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 10	**924 155,45 zł**	31.08.2017r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Artur Bakula

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)